

Ostróda dnia 18.07.2025.r.

Dotyczy postępowania : Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, koncepcji lokalizacyjno przestrzennej oraz technologicznej (etap I) oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (etap II) w ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji podoczyszczania ścieków przemysłowych na terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną”

Wyjaśnienia dotyczące treści SWZ wraz z modyfikacją na podstawie art. 286 ust.1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.)– dalej: ustawa Pzp.

Pytanie nr 8

W zawiązku z opublikowanym postępowaniem nr **DZP1/ZP/10/2025** zwracamy się do Państwa z prośbą wprowadzenie zmian do projektu umowy (zał. 8a Umowa) w poniższym zakresie:

1. §11 ust 1 pkt 1)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kar umownych poprzez modyfikację §11 ust. 1 pkt 1) oraz dodanie nowego punktu 3, w następującym brzmieniu:

§11 ust. 1 Wykonawca płaci Zamawiające kary umowne:

. W przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu danego obowiązku wchodzącego w przedmiot umowy w terminach określonych w niniejszej umowie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za Etap, którego dotyczy naruszenie, za każdy dzień zwłoki;

. W przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu obowiązku wchodzącego w przedmiot umowy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki

Odpowiedz > Zamawiający podtrzymuje SWZ

2.§15 ust. 1 Umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację treści §15 ust. 1 poprzez doprecyzowanie, że przesłanką odstąpienia od umowy jest zwłoka, a nie samo opóźnienie, oraz wprowadzenie wymogu uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania danego etapu.

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

§15 ust. 1

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem danego etapu przedmiotu umowy w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne, aby wykonał prace objęte niniejszą umową w terminach określonych w §7, a mimo uprzedniego pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego nie przystąpił niezwłocznie do realizacji prac – Zamawiający jest uprawniony, bez wyznaczania dodatkowego terminu, do odstąpienia od umowy w całości lub w części, z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych oraz odszkodowania przewyższającego ich wysokość.

Odpowiedz> Zamawiający modyfikuje §15 ust. 1 (dotyczy projektu Umowy w części nr 1 i 2) na zapis:

W przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu danego etapu przedmiotu umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać prace objęte niniejszą umową w terminach, o którym mowa w § 7 umowy, Zamawiający uprawniony jest bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od umowy w całości lub w części umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary.