

Ostróda , dnia 13.04.2022.

Zamawiający:

**Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych
RUDNO Sp. z o.o.
14-100 Ostróda
Rudno 17
tel. 89 644 12 44**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
wraz z modyfikacją SWZ**

Dotyczy postępowania pod nazwą : „Kompleksowy remont przejazdowej myjni kół i podwozia samochodów ciężarowych MobyDICK Quick 400C+, nr 080734 wraz z serwisowaniem urządzenia w okresie gwarancji.”

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z panującą obecnie sytuacją na rynku stali oraz komponentów elektronicznych, czyli czynnikami mającymi decydujący wpływ na czas remontu myjni kół i podwozi MobyDick Quick 400c prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania, kompleksowego remontu myjni, z 8 do 16 tygodni. Prośba motywowana jest faktem, że myjnia MobyDick Quick 400C przeznaczona do remontu była wyprodukowana w 2008 roku. Wszystkie komponenty myjni, zarówno stalowe jak i cała elektronika, będą produkowane specjalnie dla waszego urządzenia jako jednostkowa produkcja. Wydłużenie czasu realizacji zadania jest bardzo potrzebne, by wykonać kompleksowy remont myjni w naszej fabryce.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SWZ dotyczącego punktu VII SWZ Termin wykonania zamówienia .

Było:

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: od podpisania umowy osiem (8) tygodni.

Jest :

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: od podpisania umowy szesnaście (16) tygodni.

W związku z modyfikacją SWZ , Zamawiający modyfikuje zapis umowy § 2 ust 1 Umowy

Było:

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 8 (ośmiu) tygodni od dnia wejścia w życie Umowy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie przystąpienia do prac na co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed dniem wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym prace będą wykonane w _____.

Jest:

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 16 (szesnastu) tygodni od dnia wejścia w życie Umowy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie przystąpienia do prac na co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed dniem wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym prace będą wykonane w _____.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login> oraz na stronie zuokrudno.pl informację o zmianie treści SWZ.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy PZP, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

Jednocześnie zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Nowym terminem składania ofert jest **20.04.2022r.** godzina 10.00 oraz nowym terminem otwarcia ofert jest **20.04.2022r.** godzina 10.30 r., o czym stosowną informację zamawiający przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający wyznacza nowy termin związania z oferta tj. **20.05.2022**

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

PREZES ZARZĄDU

mgr Leszek Rochowicz

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu